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1) OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZO

Il servizio di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto 1’esecuzione dei servizi di
ingegneria per la ‘REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA
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VIABILITA A SERVIZIO DEL NUOVO TERMINAL (750 m) — “VENETO INTERMODAL”
A COMPLETAMENTO DELL’ INTERPORTO DEL QUADRANTE EUROPA DI VERONA’

L’appalto & costituito da un unico lotto in quanto I’Ente ritiene necessario relazionarsi con un unico
soggetto in grado di curare tanto la fase di progettazione dell’OPERA 1 che dell’OPERA 2 in cui ¢
stata suddivisa la viabilita di progetto (vedasi, altresi, art. 5 lett. A e B del Disciplinare). Come meglio
evidenziato negli elaborati del progetto di fattibilita PFTE e del progetto definitivo dell’OPERA 1 da
revisionare, messi a disposizione della presente procedura, per OPERA 1 si considera il tratto
compreso tra le rotonde R06-R04-R04bis mentre per OPERA 2 si considera il tratto compreso tra le
rotonde R04-R03 (R03 esclusa di competenza di RFI/ITALFER¥). Nell’oggetto delle prestazioni ¢
altresi compresa la progettazione definitiva ed esecutiva della “Rotatoria est svincolo Tangenziale
Ovest”, come indicato, altresi, all’art. 5 lett. C) del Disciplinare di gara.

* I ’operatore aggiudicatario sara chiamato a relazionarsi con Rete Ferroviaria Italiana e Italfer al

fine di coordinare la progettazione dell’OPERA 2 con la progettazione della rotatoria R03, di
competenza dei due soggetti di cui sopra, affinché i rispettivi progetti siano tra loro coerenti e
funzionali al perseguimento degli obiettivi dell intervento nel suo complesso.

Le prestazioni richieste dal progetto definitivo ed esecutivo sono indicate nel successivo art. 2, con
riferimento, in particolare, all’elenco degli elaborati riportati nel medesimo articolo, in relazione alla
rispettiva opera, che I’operatore economico aggiudicatario dovra produrre in sede di esecuzione del
servizio.

2) IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art.
35, co. 4, del Codice, & pari ad € 300.096,80 (Euro Trecentomilazeronovantasei/80), oltre IVA e cassa
previdenziale, cosi composto:

P (principale)

N. Descrizione servizi/beni CPV S (secondaria)

Importo

71322500-6 (Servizi di
1 | Progettazione definitiva progettazione tecnica di P €174.251,80
infrastrutture del traffico)

Importo totale a base di gara | € 174.251,80

Progettazione esecutiva el 71322500-6 (Servizi di
2 | coordinamento della sicurezza in fase |  progettazione tecnica di S € 125.845,00
di progettazione (*) infrastrutture del traffico)

Importo totale comprensivo di opzione | € 300.096,80
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Tale importo si intende al netto degli oneri previdenziali e assistenziali nonché al netto dell’TVA.

L’importo a base di gara ¢ stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito D.M. 17.6.2016).

Il valore del contratto di appalto sara determinato sulla base della percentuale unica di sconto offerta
in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario.

* Ai sensi degli artt. 35, comma 4 e 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
[’Amministrazione si riserva la facolta di affidare all’ operatore economico aggiudicatario I’incarico
relativo alla redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento. Pertanto,
nel caso in cui 1’Amministrazione intendesse procedere all’affidamento di tali prestazioni,
[’operatore economico aggiudicatario sara obbligato ad eseguirle alle condizioni di cui al presente
capitolato speciale di appalto. In caso di mancato esercizio dell’opzione, [’operatore economico
aggiudicatario non avra nulla a che pretendere nei confronti dell’ Amministrazione.

Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale
opzione relativa al progetto esecutivo, ¢ pari ad € 300.096,80 al netto di IVA ed esclusi gli oneri
previdenziali ed assistenziali. Si specifica che, con riferimento ai servizi oggetto della presente
procedura, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della
sicurezza e non si ¢ resa necessaria la predisposizione del DUVRI.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

La progettazione definitiva riguarda:

a) Revisione e ottimizzazione del progetto definitivo tratto R06-R04-R04bis denominata
OPERA 1

L’importo dell’affidamento della revisione e ottimizzazione della progettazione definitiva del tratto
R06-R04-R04bis - denominata OPERA 1, oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art.
35, co. 4, del Codice e sulla base della vigente tariffa professionale di riferimento (D.M. 17 giugno
2016), ¢ pari ad € 64.894,80 (Euro Sessantaquattromilaottocentonovantaquattro/80), oltre IVA e
cassa previdenziale. La progettazione definitiva del tratto R06-R04-R04bis — OPERA 1, trattandosi
di revisione e ottimizzazione del progetto definitivo, gia redatto dalla stazione appaltante, viene
remunerata con il 60% del corrispettivo calcolato ai sensi dell’art. 35, co. 4, del Codice sulla base
della vigente tariffa professionale di riferimento (D.M. 17 giugno 2016) come riportato nell’allegato
3 “Calcolo compensi professionali”. La revisione, riguarda la parte normativa, le scelte progettuali
sulla base del PFTE recentemente elaborato ed allegato alla presente procedura, la parte economica e
comunque, se necessario, la revisione e 1’aggiornamento di tutti gli elaborati grafici con ulteriori
approfondimenti e le relazioni specialistiche (compresa relazione acustica), aggiornamento delle
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in possesso della stazione appaltante costituito dai i seguenti elaborati:

CODICE NUMERO
N praBoRATe | TAVOLA TIPOLOGIA NOME SCALA
1 1.01 0 PARTE GENERALE |RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA rel.
2 1.02 0 PARTE GENERALE [RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA rel.
3 1.03 0 PARTE GENERALE |RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA rel.
4 1.04 0 PARTE GENERALE |[CARTOGRAFIA SU BASE C.T.R. 1:5000
5 1.05 0 PARTE GENERALE |CARTOGRAFIA SU BASE ORTOFOTO 1:2000
6 1.06 0 PARTE GENERALE |[RILIEVO FOTOGRAFICO 1:1000
RILIEVO PLANOALTIMENTRICO E DEI ,
] : PARTE GENERALE: | g o T SERYIZL TAY. 1 D14 1:300
RILIEVO PLANOALTIMENTRICO E DEI _
8] 107 2 PARTEGENERALE: |6 TR ERyIZ1.-TAY. 2 D14 i
' RILIEVO PLANOALTIMENTRICO E DEI _
] 3 PARTE GENERALE |q0110SERVIZI - TAV. 3 DI 4 v
RILIEVO PLANOALTIMENTRICO E DEI ,
10 4 PARTE GENERALE |oorrocrnsno TAv. 4 D4 1:500
ESTRATTO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO | .
1 1.08 0 PARTE GENERALE | "0 4 ~oraTO STRADALE DI PROGETTO 1:2000
ESTRATTO CARTA GEOLOGICA E PROFILO .
12 1.09 0 PARTE GENERALE | g0 ) Varie
13 1.10 0 PARTE GENERALE [PTANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 1:1000
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E
i i 0 PARTE GENERALE | ESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI =
15 1.12 0 PARTE GENERALE |[ELENCO PREZZI UNITARI rel,
[16] 1 PARTE GENERALE [COMPUTO METRICO ESTIMATIVO rel.
ALLEGATO "A" AL COMPUTO METRICO
17 2 PARTE GENERALE |[ESTIMATIVO - MOVIMENTI TERRA ASSE rel.
- PRINCIPALE
{15 ALLEGATO "B" AL COMPUTO METRICO
18 ' 3 PARTE GENERALE [ESTIMATIVO - MOVIMENTI TERRA rel.
L ROTATORIA SUD
ALLEGATO "C" AL COMPUTO METRICO
19 4 PARTE GENERALE [ESTIMATIVO - MOVIMENTI TERRA rel.
ROTATORIA NORD
20 2.14 0.00 PARTE STRADALE |QUADRO ECONOMICO DI SPESA rel.
21 2.01 0.00 PARTE STRADALE |[PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 1:2000
2 2.02 0 PARTE STRADALE [PLANIMETRIA GENERALE - STATO ATTUALE | 1:1000
PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI ,
23 2.03 0 PARTE STRADALE |, oo 1:1000
" , PARTE STRADALE [PLANIMETRIA GENERALE - DEMOLIZIONI - —
Y TAV. 1 D1 4
75 5 PARTE STRADALE |PLANIMETRIA GENERALE - DEMOLIZIONI - —
| 504 TAV. 2 DI 4
» 3 PARTE STRADALE [PLANIMETRIA GENERALE - DEMOLIZIONI - —
1) TAV. 3 DI 4
= i ——— gk/;Nllll\;l)ﬁRlA GENERALE - DEMOLIZIONI - o=
28 1 PARTE STRADALE [PLANIMETRIA DI DETTAGLIO - TAV. 1 DI 4 1:500
29) 505 2 PARTE STRADALE_|[PLANIMETRIA DI DETTAGLIO - TAV. 2 DI 4 1:500
30 ' 3 PARTE STRADALE |[PLANIMETRIA DI DETTAGLIO - TAV. 3 DI 4 1:500
31 4 PARTE STRADALE |[PLANIMETRIA DI DETTAGLIO - TAV. 4 DI 4 1:500
32 1 PARTE STRADALE [SEZIONI TIPO - TAV. 1 DI 3 Varie
33 2.06 2 PARTE STRADALE [SEZIONI TIPO - TAV. 2 DI 3 Varie
34 3 PARTE STRADALE [SEZIONI TIPO - TAV. 3 DI 3 Varie
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ASSE PRINCIPALE - PROFILO .
35 2.07 0 PARTE STRADALE LONGITUDINALE 1:100/1000
36 | PARTE STRADALE ;‘:/S\%/E FI];III\;CIPALE - SEZIONI TRASVERSALI - 1:200
37 2.08 2 PARTE STRADALE ASSE PRINCIPALE - SEZIONI TRASVERSALI - 1:200
7 TAV.2 DI 3
38 3 PARTE STRADALE ?i%E?%III\;CIPALE - SEZIONI TRASVERSALI - 1:200
39 2.09 0 PARTE STRADALE |[ROTATORIE - PROFILO LONGITUDINALE 1:100/1000
40 | PARTE STRADALE ;{/CX)IIA;FgSA OVEST - SEZIONI TRASVERSALI - 1:200
— 2.10 '
41 2 PARTE STRADALE ROTATORIA OVEST - SEZIONI TRASVERSALI - 1:200
TAV.2DI2
42 1 PARTE STRADALE %i)\T/Angi{;A NORD - SEZIONI TRASVERSALI - 1:200
— 2.11 '
43 2 PARTE STRADALE ROTATORIA NORD - SEZIONI TRASVERSALI - 1:200
TAV.2DI2
44 2.12 0 PARTE STRADALE [PLANIMETRIA SEGNALETICA 1:1000
45 2.13 0 PARTE STRADALE |PROTEZIONE TRALICCIO RFI Varie
46 2.14 0 PARTE STRADALE [PERCORSI CICLOPEDONALI Varie
47 2.15 0 PARTE STRADALE [SISTEMAZIONI A VERDE Varie
RETI ,
ﬁ 0.00 TECNOLOGICHE PLANIMETRIA GENERALE - TAV.1DI5 1:500
RETI ,
19— 2 TECNOLOGICHE PLANIMETRIA GENERALE - TAV.2DI 5 1:500
RETI ,
2 3.01 3 TECNOLOGICHE PLANIMETRIA GENERALE - TAV.3 DI 5 1:500
RETI ,
2 4 TECNOLOGICHE PLANIMETRIA GENERALE - TAV.4 DI 5 1:500
RETI ,
52 5 TECNOLOGICHE PLANIMETRIA GENERALE - TAV.5DI 5 1:500
53 1 RETI RETE ACQUE BIANCHE - PLANIMETRIA E 1:500
- TECNOLOGICHE |SEZIONI TIPO - TAV. 1 DI 3 )
54 302 2 RETI RETE ACQUE BIANCHE - PLANIMETRIA E Viitie
- ' TECNOLOGICHE |SEZIONI TIPO - TAV. 2 DI 3
55 3 RETI RETE ACQUE BIANCHE - PLANIMETRIA E Vi
TECNOLOGICHE |SEZIONI TIPO - TAV.3 DI 3 alie
RETI RETE ACQUE NERE - PLANIMETRIA, PROFILO :
5k i 0:00 TECNOLOGICHE |E SEZIONI TIPO Wiatle
RETI RETE ACQUEDOTTO - PLANIMETRIA E .
71 504 100 TECNOLOGICHE |SEZIONI TIPO Harte
58 | RETI RETE METANO - PLANIMETRIA DI Varie
- 3.05 TECNOLOGICHE |INQUADRAMENTO a
59 ’ 2 RETI RETE METANO -PLANIMETRIA E SEZIONI Varie
TECNOLOGICHE [TIPO .
60 1 RETI RETE ENERGIA ELETTRICA - PLANIMETRIA E Vari
o 558 TECNOLOGICHE _|SEZIONI TIPO arie
' RETI .
61 2 TECNOLOGICHE CABINA ELETTRICA 1:50
62 3.07 0.00 RETI RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Vari
) ) TECNOLOGICHE [PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO arie
63 3.08 0.00 RETI RETE TELECOM - PLANIMETRIA E SEZIONI Vari
’ ) TECNOLOGICHE [TIPO S
RETI j
64 3.09 0.00 TECNOLOGICHE RETE DATI - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO Varie
65 310 0.00 RETI RETE CONSORZIO BONIFICA VERONESE - Vari
) ) TECNOLOGICHE |PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO arie
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RETI

66 3.11 0.00 TECNOLOGICHE SEZIONI TIPO DI POSA 1:50
PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA

67 / / PSC STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E Rel.
COORDINAMENTO

b) Progettazione definitiva tratto R04-R03 (R03 esclusa e di competenza di Rete Ferroviaria

Italiana/Italfer*) denominata OPERA 2

L’importo dell’affidamento della progettazione definitiva del tratto R04-R03 (R0O3 esclusa) -

denominata OPERA 2 oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art. 35, co. 4, del

Codice e sulla base della vigente tariffa professionale di riferimento (D.M. 17 giugno 2016), come

riportato nell’allegato 3 “Calcolo compensi professionali”, ¢ pari ad € 102.154,00 (Euro

Centoduemilacentocinquantaquattro/00), oltre IVA e cassa previdenziale.

* [’operatore aggiudicatario, come gia indicato al precedente art. 1 del presente Capitolato, sara

chiamato a relazionarsi con Rete Ferroviaria Italiana e Italfer al fine di coordinare la progettazione

dell’OPERA 2 con la progettazione della rotatoria R03, di competenza dei due soggetti di cui sopra,
affinché i rispettivi progetti siano tra loro coerenti e funzionali al perseguimento degli obiettivi
dell’intervento nel suo complesso.

Essa comprende i seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche: relazione idrologica e idraulica, relazione geologica e
geotecnica, relazione sismica e sulle strutture, relazione acustica;

¢) rilievi planoaltimetrici;

d) elaborati grafici,

e) studio di inserimento urbanistico;

f) calcoli delle strutture e degli impianti;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

k) computo metrico estimativo;

1) aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento
PSC di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale
determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

m)quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di
cui alla lettera 1);

n) schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto norme tecniche.

¢) Progettazione definitiva rotatoria est svincolo tangenziale ovest
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L’importo dell’affidamento della progettazione definitiva della rotatoria su via Sommacampagna allo

svincolo della tangenziale ovest oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art. 35, co.

4, del Codice e sulla base della vigente tariffa professionale di riferimento (D.M. 17 giugno 2016),

come riportato nell’allegato 3 “Calcolo compensi professionali”, ¢ pari ad € 7.203,00 (Euro

Settemiladuecentotre/00), oltre IVA e cassa previdenziale.

Essa comprende i seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche: relazione idrologica e idraulica, relazione geologica e
geotecnica;

c) rilievi planoaltimetrici;

d) elaborati grafici;

e) studio di inserimento urbanistico;

f) calcoli delle strutture e degli impianti;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

k) computo metrico estimativo;

1) aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento
PSC di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale
determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

m)quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di
cui alla lettera 1),

n) schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto norme tecniche.

d) Studio di impatto ambientale - V.I.A. - V.A.S. - A.LA.

La progettazione definitiva di cui alle opere “tratto R06-R04-R04bis denominata OPERA 17 e “tratto
R04-R03 (RO3 esclusa) denominata OPERA 27, prevede la redazione dello studio di impatto
ambientale al fine della presentazione della verifica di assoggettabilita e successiva procedura V.I.A.
(valutazione di impatto ambientale). Tale studio dovra contenere tutta la documentazione relativa alla
presentazione della V.ILA. presso le competenti autoritd (Provincia di Verona/Regione Veneto)
secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
La progettazione esecutiva riguarda:

a) Progettazione esecutiva del tratto R06-R04-R04bis denominata OPERA 1
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a.1) Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento

L’importo dell’affidamento della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento

del tratto R06-R04-R04bis - denominata OPERA 1, oggetto della presente procedura, calcolato ai

sensi dell’art. 35, co. 4, del Codice e sulla base della vigente tariffa professionale di riferimento (D.M.

17 giugno 2016), come riportato nell’allegato 3 “Calcolo compensi professionali”, € pari ad €

54.077,00 (Euro Cinquantaquattromilazerosettantasette/00), oltre IVA e cassa previdenziale.

Essa comprende i seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche: relazione idrologica e idraulica, relazione geologica e
geotecnica, relazione sismica e sulle strutture;

¢) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto norme tecniche;

k) piano particellare di esproprio;

1) lista delle categorie e forniture.

b) Progettazione esecutiva del tratto R04-R03 denominata OPERA 2

b.1) Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento

L’importo dell’affidamento della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento

del tratto R04-R03 (R03 esclusa) - denominata OPERA 2 oggetto della presente procedura, calcolato

ai sensi dell’art. 35, co. 4, del Codice e sulla base della vigente tariffa professionale di riferimento

(D.M. 17 giugno 2016), come riportato nell’allegato 3 “Calcolo compensi professionali”, & pari ad €

68.778,00 (Euro Sessantottomilasettecentosettantotto/00), oltre IVA e cassa previdenziale.

Essa comprende i seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche: relazione idrologica e idraulica, relazione geologica e
geotecnica, relazione sismica e sulle strutture;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
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f) piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto norme tecniche;

k) piano particellare di esproprio;

1) lista delle categorie e forniture.

¢) Progettazione esecutiva rotatoria est svincolo tangenziale ovest

c.1) Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento

L’importo dell’affidamento della progettazione esecutiva della rotatoria su via Sommacampagna allo

svincolo della tangenziale ovest oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art. 35, co.

4, del Codice e sulla base della vigente tariffa professionale di riferimento (D.M. 17 giugno 2016),

come riportato nell’allegato 3 “Calcolo compensi professionali”, ¢ pari ad € 2.990,00 (Euro

Duemilanovecentonovanta/00), oltre IVA e cassa previdenziale.

Essa comprende i seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche: relazione idrologica e idraulica, relazione geologica e
geotecnica, relazione sismica e sulle strutture;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto norme tecniche;

k) piano particellare di esproprio;

1) lista delle categorie e forniture.

3) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Progetto definitivo ed esecutivo oggetto di affidamento dovranno essere sviluppati in conformita a
quanto contenuto nei documenti allegati al presente Capitolato Speciale di Appalto, nel rispetto dei
decreti ministeriali relativi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) pertinenti e della normativa vigente
in materia di progettazione di opere pubbliche e secondo le indicazioni fornite dall’ Amministrazione.
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Nella redazione ’operatore economico aggiudicatario dovra attenersi alle istruzioni e prescrizioni
dell’ Amministrazione, con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste ovvero in esito
alle eventuali procedure partecipative messe in atto dall’Amministrazione stessa, anche durante le
fasi di approvazione degli studi di fattibilita, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Fino al momento dell’approvazione e comunque anche dopo tale adempimento, I’operatore
economico aggiudicatario ¢ inoltre tenuto a:

o illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo,
eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli
pareri autorizzativi,

o introdurre nello stesso, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni,
adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per
I’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che cio dia diritto a speciali o
maggiori compensi.

L’ Amministrazione si riserva la facolta, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di
verifica tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con I’operatore economico
aggiudicatario, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale
scopo, allo stesso verra comunicato data e luogo dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolte dall’operatore economico
aggiudicatario garantendo all’ Amministrazione che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte
dai vari professionisti che, in conformita all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la
personale responsabilita della prestazione. L’operatore economico aggiudicatario si impegna e
obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in
occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell’espletamento dell’incarico
oggetto del presente Capitolato.

I RUP. o una commissione di verifica — composta da tecnici appositamente incaricati
dall’ Amministrazione in conformita all'articolo 26 del Codice — valutera la corrispondenza degli
elaborati del progetto definitivo ed esecutivo alle richieste dell’ Amministrazione stessa, nonché la
loro conformita alla normativa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna e obbliga a
partecipare ai lavori del R.U.P. e/o della commissione di verifica e a fornire ogni chiarimento e
documentazione utile all’espletamento dell’attivita di verifica ogni qual volta gli sia richiesto.

Parimenti I’operatore economico aggiudicatario garantisce la partecipazione alle riunioni con il
R.U.P. e/o con la commissione di verifica, allorché cio gli venga richiesto, da parte dei professionisti
che, in conformita all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilita
della prestazione in relazione alla parte di attivita professionale dell’incarico oggetto delle riunioni.
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4) TERMINI PER LA PROGETTAZIONE

Le prestazioni oggetto di progettazione definitiva ed esecutiva devono essere eseguite nel termine
complessivo di n. 150 giorni, decorrenti dalla data sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti
indicazioni:

* per progettazione definitiva n. 90 (Novanta) giorni naturali e consecutivi;

* per progettazione esecutiva n. 60 (Sessanta) giorni naturali e consecutivi.

I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale
comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento — con
I’emissione di apposito ordine di servizio — e secondo le modalita indicate nel Capitolato Speciale di
Appalto.

Gli effettivi termini di consegna degli elaborati contrattuali saranno calcolati sulla base della “offerta
tempo” proposta in sede di gara da parte dell’operatore economico aggiudicatario.

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli
elaborati e la relativa approvazione da parte dell’ Amministrazione.

Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto
0 nuova stesura anche parziale perché lo stesso non risulta gradito all’ Amministrazione, il termine
indicato al comma 1 (si fara riferimento al termine massimo previsto per la fase di elaborazione
progettuale nel cui contesto 1’operatore economico aggiudicatario stara operando) sara aumentato di
un periodo pari alla meta del termine previsto per la relativa fase di progettazione (ad esempio, in
caso di richiesta di chiarimenti, il tempo massimo entro cui presentare ’elaborato progettuale sara
pari a 90 giorni + 45 giorni = 135 giorni). In questo caso, le penali previste dal successivo art. 18
saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura; allo stesso modo i termini per la
risoluzione del contratto di cui al successivo art. 19 saranno ridotti proporzionalmente al nuovo
termine di stesura.

E in facolta dell’Amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso all’operatore
economico aggiudicatario per 1’elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle
aspettative dell’ Amministrazione stessa, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

5) CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati all’ Amministrazione secondo le tempistiche di
cui al precedente art. 4 in due copie cartacee (firmate e timbrate da tutti i soggetti partecipanti alla
progettazione) e una copia su supporto informatico (contenente sia file in formato PDF — P7M, che
file in formato DWG).
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Allatto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con 1’operatore economico aggiudicatario,
provvedera alla verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase,
documentata da apposito verbale.

6) DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

L’operatore economico aggiudicatario & tenuto a predisporre e consegnare alle Amministrazioni o
Autoritd competenti, sotto la propria totale responsabilita, tutto quanto eventualmente necessario
(elaborati progettuali, atti, documenti) al rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni,
permessi e concessioni previsti dalla vigente normativa.

Di conseguenza, I’operatore economico aggiudicatario dovra consegnare tutti gli elaborati progettuali
entro i termini previsti dal precedente art. 4 gia corredati di tutte le autorizzazioni prescritte dalle
normative di settore.

7) MODIFICHE AGLI ELABORATI PROGETTUALI

L’ operatore economico aggiudicatario & tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo ¢ gia stato
elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile
dell' Amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle
norme stabilite dalle vigenti leggi, o per Iinserimento delle risultanze del procedimento di
partecipazione, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno essere
presentati all'’Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta formulata all’operatore
economico aggiudicatario.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e
dovranno essere aggiornati dall’operatore economico aggiudicatario in relazione a eventuali nuove
disposizioni che dovessero intervenire nella materia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti
nell’impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili,
e/o da nuove normative eventualmente intervenute, all’operatore economico aggiudicatario spettano
le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformita alla tariffa
professionale di cui alle tabelle approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 17.06.2016.

Restano escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute a errori od
omissioni progettuali, di cui al comma 2 dell’art. 106 del Codice. In questultima ipotesi la
responsabilita dell’operatore economico aggiudicatario si estende anche ai costi di riprogettazione
delle opere e ai maggiori oneri che I'Amministrazione dovra sopportare in relazione all'esecuzione

delle suddette varianti.
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8) PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sara stato interamente pagato il relativo
compenso all’operatore economico aggiudicatario, resteranno di proprietd piena e assoluta
dell' Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come
anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che
saranno riconosciute necessarie, senza che dall’operatore economico aggiudicatario possa essere
sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all’Amministrazione la proprietd di qualsiasi eventuale risultato inventivo,
brevettabile o meno, derivante dall’attivita di progettazione affidata in conseguenza del presente
Capitolato Speciale di Appalto.

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo
verso I’ Amministrazione e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche
Iattribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto in capo all’operatore
economico aggiudicatario a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta all’operatore economico
aggiudicatario, il quale verra comunque tutelato ai sensi di legge sul diritto d'autore.

9) ONERI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative ai servizi, comprensivi di eventuali spese di
trasporto, viaggio, trasferta per i professionisti incaricati all’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
nonché ogni attivita che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste.

L’operatore economico aggiudicatario deve garantire 1’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta
regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell’offerta tecnica, nell’offerta economica e nel
successivo contratto di appalto.

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga inoltre a dare immediata comunicazione
all’ Amministrazione di ogni circostanza influente sull’esecuzione del servizio.

E fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di osservare e far osservare al proprio
personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che
abbiano attinenza con il servizio affidato.

L’operatore economico aggiudicatario dovra garantire la propria partecipazione alle riunioni con il
R.U.P., con la commissione di verifica e con tutti gli enti preposti all’approvazione e rilascio di pareri,
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assensi, nulla osta comunque denominati, allorché cid gli venga richiesto, per il tramite dei
professionisti che, in conformita all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale
responsabilita della prestazione in relazione alla parte di attivita professionale dell’incarico oggetto
delle riunioni.

L’ operatore aggiudicatario, come gia indicato ai precedenti artt. 1 e 2 del presente Capitolato, dovra,
inoltre, relazionarsi costantemente con Rete Ferroviaria Italiana e Italfer al fine di coordinare la
progettazione dell’OPERA 2 con la progettazione della rotatoria R03, di competenza dei due soggetti
di cui sopra, affinché i rispettivi progetti siano tra loro coerenti e funzionali al perseguimento degli
obiettivi dell’intervento nel suo complesso.

10) OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL PERSONALE

L’ operatore economico aggiudicatario & tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti
collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le
norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora
I’ Amministrazione esonerata da ogni responsabilita al riguardo.

L’operatore economico aggiudicatario ¢ pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL
sottoscritto dalle parti piti rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori
impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro
e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali
firmatarie dello stesso.

11) ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’ Amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento
¢ informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell’iter progettuale.

Sono inoltre a carico dell’ Amministrazione tutti quegli obblighi non espressamente previsti a carico
dell’operatore economico aggiudicatario all’interno del presente Capitolato.

12) CONTROLLI E VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato saranno oggetto di controlli e verifiche da parte del
R.U.P. ovvero, qualora nominato, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C)).
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L’operatore economico aggiudicatario & tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal R.U.P.
o dal D.E.C. nel corso dell’appalto, nei tempi € modi che saranno definiti negli atti adottati dallo
stesso.

13) GARANZIA DEFINITIVA

L’operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, & tenuto a prestare apposita
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall’applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

La garanzia sara pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore
al 20 per cento; in tal caso la garanzia & aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.

Tale cauzione dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e
Poperativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’ Amministrazione.

La garanzia avra una validita corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo, sino a quando
ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante, a seguito della verifica di conformita,
espletata dal R.U.P. o dal D.E.C., qualora nominato, il quale accertera la regolare esecuzione delle
prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

La garanzia dovra infine essere reintegrata qualora durante [’esecuzione del contratto
I’ Amministrazione dovesse avvalersene in tutto o in parte.

14) RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI

L’operatore economico aggiudicatario ¢ il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti
dell’ Amministrazione relativamente all’esecuzione del servizio ed & responsabile dei danni a
chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a
cause a €sso connesse.

L'operatore economico aggiudicatario ¢ tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto,
una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata del
servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e validazione
del progetto. L’importo della polizza sara pari al 10% dell’importo progettato.
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La garanzia & prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M.
12 marzo 2004, n. 123, in conformita alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un
massimale assicurato non inferiore all’importo di cui sopra.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili all’ Amministrazione.

La garanzia assicurativa di cui sopra ¢ estesa altresi ai danni causati dagli errori o dalle omissioni
nella progettazione definitiva ed esecutiva, anche idonee ad originare varianti di cui al comma 2
dell’art. 106 del Codice.

15) MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi previsti per I’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato saranno corrisposti,
previa presentazione di regola fattura, entro 30 (trenta) giorni dopo la redazione dell’attestazione di
regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.

] pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni in conformita al decreto legislativo 9 novembre
2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per I’integrale recepimento
della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data
di ricezione della fattura elettronica.

Il pagamento sard comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore €
tracciabilita dei flussi finanziari.

16) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105, primo comma, del Codice, ¢ vietata, a pena di nullita, la cessione del contratto.

Non & ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all’art. 31, comma 8 del Codice
(indagini_geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di_elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali).

Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva dell’aggiudicatario.

Non & ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformita a quanto previsto
dall’art. 105 comma 2 del Codice come modificato dall’art. 1 comma 18 del DL 32/2019 (c.d.
“Shlocca-cantieri), convertito in Legge 55/2019, successivamente variato dall’art. 13 comma 2 lett.
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¢) del DL 183/2020 (c.d. “Milleproroghe 2020”); in mancanza di tali indicazioni il subappalto ¢
vietato.

La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, nonché degli ulteriori obblighi nascenti dall’eventuale
subappalto comportano la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

17) VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

In caso di:

¢ fallimento dell’operatore economico aggiudicatario, il contratto si intendera senz’altro risolto dal
giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni
ed azioni dell’ Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a
titoli di pegno, sul deposito cauzionale;

* liquidazione dell’operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale
I’ Amministrazione avra diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte
dell’operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuovo
operatore che subentrera cosi come I’ Amministrazione riterra di decidere sulla base dei documenti
che I’operatore economico sara tenuta a fornire;

¢ morte dell’operatore economico aggiudicatario, alle obbligazioni derivamenti dal contratto
subentreranno solidalmente gli eredi, se cosi parra all’ Amministrazione che avra altresi la facolta
di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso. Quando I’Amministrazione
ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice
richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la
regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

18) INADEMPIENZE E PENALITA’

Qualora I’operatore economico aggiudicatario non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle
prescrizioni contenute nel presente Capitolato o alle indicazioni e direttive fissate
dall'’Amministrazione, quest'ultima procedera con regolare nota scritta, inviata a mezzo posta
elettronica certificata, a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle
condizioni disattese.

Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione, a mezzo posta elettronica
certificata, delle relative inadempienze all’operatore economico aggiudicatario e assegnazione di un
termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, le quali
dovranno pervenire sempre a mezzo posta elettronica certificata. Le controdeduzioni saranno valutate
dall’ Amministrazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento.
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Nel caso in cui I’ Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali
controdeduzioni fornite dall’operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse
alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalita sara immediatamente applicata, trattenendo
eventualmente il relativo importo dalla garanzia definitiva di cui al precedente art. 13 ovvero dalla
prima fattura successiva emessa dall’operatore economico aggiudicatario.

Qualora ’importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell’importo complessivo del contratto,
I’ Amministrazione avra la facolta di risolvere anticipatamente il contratto di appalto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, 1’ Amministrazione si riserva di applicare le penalita nei
seguenti casi:

o ritardo nella consegna degli elaborati rispetto al termine previsto dal presente Capitolato (salvo
proroghe che potranno essere concesse dall’ Amministrazione per giustificati motivi): applicazione
di una penale pari al 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

 mancata o ritardata realizzazione delle modifiche progettuali richieste dall’ Amministrazione:
applicazione di una penale pari all’l (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo;

« mancata partecipazione alle riunioni e agli incontri previsti nel presente Capitolato: applicazione
di una penale pari ad € 100,00 per ciascun incontro,

« mancato adempimento agli ulteriori obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato:
applicazione di una penale di importo variabile tra € 50,00 ed € 500,00 a seconda della gravita del
fatto contestato.

19) RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il contratto & risolto nei casi e con le modalita indicate dall’articolo 108 del Codice.

L’ Amministrazione ha inoltre facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto
salvo I’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

o abituale deficienza e negligenza nell’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento,
allorché la gravita e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate,
compromettano — in tutto o in parte — il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;

o eventi di frode accertate dalla competente autorita giudiziaria,

o apertura di una procedura concorsuale a carico dell'operatore economico aggiudicatario o di un
soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo;

o inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
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* messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attivita dell’operatore economico aggiudicatario;
* mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza di responsabilita professionale.

La facolta di risoluzione ¢ esercitata dall’ Amministrazione con il semplice preavviso scritto di 30
(trenta) giorni, inviato a mezzo posta elettronica certificata, senza che I’operatore economico
aggiudicatario abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le
prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per I’ Amministrazione il diritto di affidare a terzi 1’esecuzione
del servizio in danno dell’operatore economico aggiudicatario. La risoluzione per inadempimento e
I’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’ Amministrazione al risarcimento dei maggiori
danni subiti e non esimono l'operatore economico aggiudicatario dalle responsabilita civili e penali
in cui lo stesso ¢ eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la
risoluzione.

Verificandosi I’ipotesi di cui al comma precedente, I’ Amministrazione si riserva la facolta, qualora
la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato,
fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione
definitiva prestata.

20) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula
e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

21) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. L’operatore economico aggiudicatario
si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura - ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell’eventuale inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto
del contratto.

22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati

personali dell'aggiudicatario saranno raccolti e trattati da Consorzio ZAI al fine dell’esecuzione, degli
adempimenti e delle procedure relative al presente Capitolato e al contratto. I dati sono oggetto di
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trattamento da parte di Consorzio ZAl, secondo le finalitd e modalita del trattamento cui sono

destinati, e, con riferimento agli stessi, si specifica quanto segue:

o il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, 'elaborazione, la modificazione, la selezione, 'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione dei dati;

o il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;

« i dati sono trattati per le finalita istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo
contratto;

o idati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento & necessario per l'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato & parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso (art. 6, lett. b, del GDPR);

o la natura del conferimento di tali dati & obbligatoria;

o conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del contratto per
oggettiva impossibilita di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la
procedura selettiva;

o 1 dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali di Consorzio ZAl all'interno
della stessa tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto a
soggetti anche istituzionalmente identificati come Responsabili del Trattamento e sempre coinvolti
nelle operazioni di trattamenti relative alle finalita suesposte;

« i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine
dello stesso;

« L’interessato ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al
trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall' artt. 15, 16,
17, 18, 20 e 21 del GDPR. Gli articoli sono disponibili presso il sito www.consorziozai.it. Per
l'esercizio dei propri diritti e per qualsiasi aspetto inerente la tutela dei dati personali, l'interessato
potra rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati identificato e nominato presso questo

Ente all’indirizzo: rpd@gevr.it

o Titolare del Trattamento & Consorzio ZAI, Via Sommacampagna 61 — Verona, email
consorzio.zai@gqevr.it

23) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente
appalto, che non si siano potute definire con la procedura dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del



Consorzio per la Zona Agricola Industriale (ZAl) Consorzio ZAl
via Sommacampagna n.61 — 37137 — Verona (Interporto) elnterporto
tel. 045 8622060 - fax n. 045 8622219 Q‘éﬂ"’"te

. . . . uropa
Mail: consorzio.zai@gevr.it

PEC: consorzio.zai@pec.qgevr.it

D.Lgs. n. 50/2016, sara il Foro di Verona. A norma dell’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa,
pertanto, che il contratto non conterra la clausola compromissoria.

24) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del presente Capitolato e del contratto di
appalto, si rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia
di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. — DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti
— DM 49/2018).

Verona, 1i 20.01.2021

Il Responsabile Uni¢o del Procédimento

Ing. O i Oltramay




